

Ügyiratszám: 40216-106/2010

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

**Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata** (székhely: 9400 Sopron, Fő tér 1., adószám:15367709-2-08, KSH szám:15367709-8411-321-08, képviselő: dr. Fodor Tamás polgármester, mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

**Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Elektronikus Jármű és Járműirányítása Tudásközpont** (képviselet: Dr. Stukovszky Zsolt igazgató, székhelye: 1111 Budapest, Stoczek u. 4. J.ép, KSH száma: 15308799-8542-312-01, adószáma: 15308799-2-43, Bankszámlaszám: 10032000-01425279-00000000), mint **Vállalkozó** (továbbiakban: **Vállalkozó**)

együttesen Felek között alulírott helyen és időben az alábbi tartalommal:

### Előzmény:

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata elhatározta, hogy a CENTRAL Europe Program (INTERREG IV/B) keretében megvalósuló Green Urban Transport Systems (továbbiakban: GUTS) elnevezésű projekt megvalósításához kapcsolódóan vállalkozási szerződést köt.

### A szerződés tárgya:

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a 'GUTS' (Green Urban Transport Systems - Fenntartható Városi Közlekedési Rendszerek) projekt megvalósításához kapcsolódó általános, szakmai tanácsadás, valamint a projekt keretében technológiai és pénzügyi megvalósíthatóság tesztelése és értékelése.

### I. Projekthez kapcsolódó ellátandó feladatok

- Technológiai és pénzügyi megvalósíthatóság tesztelése és értékelése:  
A 7 nemzetközi partner által elkészített helyi helyzetelemzés és a Partner 3 (Center of Excellence for Renewable Energy, Energy Efficiency and Environment (CERE)) és Partner 5 (Road and Bridge Research Institute) által készített alap kutatás (Baseline Study) összehasonlító feldolgozása (compiling local / regional analyses): összefüggések, hasonlóságok, szembeötlő eltérések hangsúlyozása. Kérdések, szempontok, ajánlások megfogalmazása a nemzetközi partnerek által kidolgozandó pilot tanulmányok számára. Kimenet: 1 db módszertani előkészítő anyag elkészítése.
- Közös módszertan kidolgozása a pilot tanulmányokhoz (Joint methodology): a módszertan hangsúlya a projekt három fő szempontján alapul: lehetséges technológiai megoldások, pénzügyi megoldások és az irányítási, igazgatási kérdések. Kimenet: 1 db közös módszertan (joint pilot methodology) kidolgozása.
- Sopron Megyei Jogú Város önkormányzata, mint Vezető Partner által kidolgozandó pilot



tanulmány részletes megvalósítási tervének (tartalmi keret, lépések ütemezése) elkészítése.  
Kimenet: 1 db pilot tanulmány megvalósítási terv

- A további 6 pilot tanulmány kidolgozási terveinek (Implementation plans) felülvizsgálata, véleményezése, figyelembe véve a 3 kidolgozási szempontnak való megfelelést. Kimenet: 6 pilot tanulmány kidolgozási terv véleményezve
- A pilot tanulmányokhoz kapcsolódó tanulmányutak tartalmának és forgatókönyvének megtervezése (3 db). A pilot tanulmányok tanulmányútjaihoz kapcsolódó tervek elkészítése. (Scenario for pilot monitoring visits). Kimenet: tanulmányutak tartalma és forgatókönyve (3 db)
- Pilot (megvalósíthatósági) tanulmány kidolgozása a hidrogén energia városi közösségi közlekedésbeni használatáról Partner 6 –tal (Citizenship Association No Gravity) együttműködve. Kimenet: 1 db Pilot (megvalósíthatósági) tanulmány.
- A kidolgozandó mestertanulmányok elkészítéséhez inputok, szakértői hozzájárulás biztosítása. Kimenet: szakértői hozzájárulás a mestertanulmányokhoz.
- Nemzetközi Stratégia első változatának elkészítése. A megújuló energiákra épülő közösségi közlekedési rendszerek fejlesztését megalapozó döntéshozói eszköz kialakítása a két Mester tanulmány (pénzügyi-technikai és igazgatási) alapján. Kimenet: 1 db Nemzetközi Stratégia tervezeti anyag (Draft Strategy).
- Nemzetközi Stratégia végső változatának elkészítése. A megújuló energiákra épülő közösségi közlekedési rendszerek fejlesztését megalapozó döntéshozói eszköz kialakítása és véglegesítése a két Mester tanulmány (pénzügyi-technikai és igazgatási) alapján. Kimenet: 1 db Nemzetközi Stratégia

Az ellátandó feladatokat a fentieknél részletesebben a GUTS projekt Pályázati Formanyomtatványa (Application Form) és a részletes Munkaterv (Work Plan) tartalmazzák. Ezen dokumentumok mindenkor legaktuálisabb verziói jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

## II. A Vállalkozó kötelezettségei

1. Vállalkozó köteles Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul tájékoztatni, amely a vállalkozás eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja.
2. Ha Megrendelő célszerűtlen vagy alkalmatlan utasítást ad Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni.
3. Szerződő Felek megállapodása szerint Vállalkozó az 1. pontban írt feladatok ellátására a szerződéskötés dátumától számítva 2013. 01. 31-ig köteles.
4. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt tevékenységéről felhívására, szükség esetén e nélkül is tájékoztatni, különösen, ha a felmerült új körülmények az utasítások módosítását teszik indokolttá.
5. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelőre vonatkozó, illetve a Megrendelő által szolgáltatott azon adatokat, információkat, melyeket felek írásban titkosnak minősítenek, üzleti titokként kezeli, azokat sem jelen szerződés hatálya alatt, sem annak megszűnését követően harmadik személy tudomására nem hozza. Külön írásbeli minősítés nélkül titkosnak minősül valamennyi olyan adat, amelyet az ajánlattételi



Handwritten initials or signature in blue ink.

felhívás és az ajánlati dokumentáció, illetve a bárki által hozzáférhető közhiteles nyilvántartás nem tartalmazza.

### III. Fizetési feltételek

6. A Vállalkozót az 2. pontban megjelölt tevékenységek hibátlan elvégzéséért összesen a közbeszerzési eljárásra benyújtott nyertes ajánlatában megadott ÁFA nélkül számított **35.772.000,-Ft + 25%Áfa**, azaz harmincötmillió-hétszázhetvenkettőezer Forint +25%Áfa, azaz bruttó 44.715.000 Ft, azaz bruttó negyvennégy millió-hétszázötven ezer forint összegű vállalkozási díj illeti meg. A megjelölt díjazás Vállalkozó valamennyi - munkavégzéssel kapcsolatos - ráfordítását tartalmazza, beleértve a munkához szükséges technikai feltételeket, utazási költségeket, egyéb dologi ráfordításokat. Ha az ÁFA mértéke változik a teljesítés időszakában, a vállalkozási díj ÁFA-val számított összege akkor sem változik. Előlegfizetés nem lehetséges.
7. A vállalkozási díj kifizetésére a feladat ellátását követően kerül sor, teljesítési igazolás kiállításával.
8. A díj kifizetése a projekt jelentési időszakait alapul véve az alábbi rendszerességgel, a Vállalkozó által az I. pontban meghatározott feladatok teljesítését, valamint részteljesítését követően történhet, az adott jelentési időszakban elvégzett feladatokkal arányos mértékben. A jelentési időszakokhoz igazított teljesítési (számlázási) időszakok az alábbiak:
  - a jelen szerződés aláírásától 2011. január 31-ig
  - 2011. február 1 – július 31
  - 2011. augusztus 1- 2012. január 31.
  - 2012. február 1 – 2012. július 31.
  - 2012. augusztus 1 – 2012. november 30.
9. A 8. pontban meghatározott teljesítési (számlázási) időszakokra vonatkozó kifizetések mértéke az alábbi ütemezésű feladat teljesítésekkel, vagy részteljesítésekkel arányosan történik:
  - Kimenet: 1 db módszertani előkészítő anyag elkészítése. Tervezett elkészülés: 2011. március
  - Kimenet: 1 db közös módszertan (joint pilot methodology) kidolgozása. Tervezett elkészülés: 2011. április.
  - Kimenet: 1 db pilot tanulmány megvalósítási terv. Tervezett elkészülés: 2011. július.
  - Kimenet: 6 pilot tanulmány kidolgozási terv véleményezve. Tervezett elkészülés: 2011. július.
  - Kimenet: tanulmányutak tartalma és forгатókönyve (3 db). Tervezett elkészülés: 2011. július.
  - Kimenet: 1 db Pilot (megvalósíthatósági) tanulmány. Tervezett elkészülés: 2012. április.
  - Kimenet: szakértői hozzájárulás a mestertanulmányokhoz. Tervezett elkészülés: 2012. június.
  - Kimenet: 1 db Nemzetközi Stratégia tervezeti anyag (Draft Strategy). Tervezett elkészülés: 2012. július.

AK - BK



- Kimenet: 1 db Nemzetközi Stratégia. Tervezett elkészülés: 2012. október.

10. A 6. pontban jelzett díj kifizetése a fenti ütemezés szerinti 5 db részszámla ellenében történik, amelyeken feltüntetésre kerül a Vállalkozó bankszámla száma, a Projekt megnevezése és a későbbiekben specifikálandó azonosítási adatok. Vállalkozó részszámláinak kibocsátására a teljesítés igazolását követően, legkorábban a 8. pontban meghatározott teljesítési (számlázási) időszak leteltét követő napon jogosult. A teljesítési igazolás kiállítása érdekében Vállalkozó projekt-előrehaladási beszámolót készít, melynek igazolását követően kerül kiállításra maga a teljesítési igazolás a Kbt. 305. § (1) bekezdés szerinti határidő alatt. A részszámla kifizetése Megrendelő által banki átutalással, a kibocsátástól számított 30. napon belül esedékes.

11. A részszámlák összegei:

- nettó 7.154.400,- Ft +25% Áfa, (8.943.000,- Forint, azaz bruttó nyolcmillió-kilencszáznegyvenháromezer Forint)
- nettó 7.154.400,- Ft +25% Áfa, (8.943.000,- Forint, azaz bruttó nyolcmillió-kilencszáznegyvenháromezer Forint)
- nettó 7.154.400,- Ft +25% Áfa, (8.943.000,- Forint, azaz bruttó nyolcmillió-kilencszáznegyvenháromezer Forint)
- nettó 7.154.400,- Ft +25% Áfa, (8.943.000,- Forint, azaz bruttó nyolcmillió-kilencszáznegyvenháromezer Forint)
- nettó 7.154.400,- Ft +25% Áfa, (8.943.000,- Forint, azaz bruttó nyolcmillió-kilencszáznegyvenháromezer Forint)

12. Felek kijelentik és tudomásul veszik, hogy mindkettőjüknek, az alvállalkozóknak és azok alvállalkozóinak is az Adózás rendjéről szóló törvény (Art.) 36/A. § szerint kell eljárnia.

#### IV. Késedelmes, hibás teljesítés

13. Megrendelő fizetési késedelme esetén a Ptk. 301/A . § (2), (3) bekezdéseit kell alkalmazni.

14. Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, és a lehetetlenné válás mindkét fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül merült fel, Vállalkozót az elvégzett munka és költségei fejében a díjazás arányos része illeti meg.

15. Vállalkozó köteles a Ptk. 355. § (4) bekezdése szerinti kárként megtéríteni a Támogatási Szerződés megszegése miatt esetlegesen visszatérítendő támogatás és késedelmi kamat összegét, ha az a Vállalkozó szerződésszegéséből vagy a Vállalkozónak felróható egyéb okból következett be.

#### V. Egyéb rendelkezések



16. Jelen szerződést a Felek csak írásban, közös megegyezéssel a Kbt. 303. § betartása mellett módosíthatják.

17. Felek kijelentik, hogy nincs tudomásuk olyan tényről vagy körülményről, amely e szerződés érvényességét - akár részben is - érinthetné.

18. A szerződés az aláírásával lép hatályba és 2013. január 31. napjáig tart

19. Jelen szerződés kizárólag írásban, közös megegyezéssel módosítható, a Kbt. szerinti feltételek fennállása esetén. Szóban közölt módosítás érvénytelen.
20. Jelen szerződés által nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A felek az egymás között felmerült vitás kérdéseket elsősorban tárgyalások útján kívánják rendezni. Amennyiben a tárgyalás eredménytelen, szerződő felek - hatáskörtől függően - a Sopron Városi Kerületi Bíróság, illetőleg a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Jelen szerződés öt számozott oldalból áll, öt eredeti példányban készült, melyet a Felek elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadnak, és jóváhagyólag aláírnak. egy példány átvételét Vállalkozó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg elismeri.

|   |   |
|---|---|
| Sopron, 2010. december. k.....  | Budapest, 2010. december. k.....  |
| Sopron Megyei Jogú Város<br>Önkormányzata<br>képviselőjében                                 | Budapesti Műszaki és<br>Gazdaságtudományi Egyetem,<br>Elektronikus Jármű és Járműirányítása<br>Tudásközpont<br>képviselőjében |
| <br>..... | <br>.....                                  |
| Dr. Fodor Tamás<br>polgármester   | Dr. Stukovszky Zsolt<br>igazgató  |



Bp) 2011.07.17.

