Ugyiratszam: 60450-21/2009

EPITESI SZERZODES

amely létrejott egyrészr6l SOPRON MEGYEI JOGU VAROS ONKORMANYZATA
(9400 SOPRON, FO TER 1., Bankszamlaszima: Soproni OTP-nél vezetett 11737083
15367709, Adészama:  15367709-2-08, Torzsszam: 367703, KSH szama:
15367709/8411/321/08) — képviseli: Dr. Fodor Tamas polgarmester- mint Megrendeld
(tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrél Cziakler Kft (9484 Pereszteg Temetd u. 3.) Bankszamlasziama: MKB-nal
vezetett 10300002-43614819-77083285 Adészama: 12726402-2-08 Cégjegyzék szama: 08-
09-009907) — képviseli: Czakler Antal iigyvezeté- mint Vallalkozd (tovabbiakban:
Villalkoz6) kozott az alabbi feltételekkel:

A szerzddés targya:
1.

1.1 A Megrendelé megrendeli, a Vallalkozo pedig elvallalja Sopron Szarvkéi u. 1. (2576/9
hrsz) sz. alatti Szazszorszép boleséde jatéktarolo kivitelezését 1. osztalyi min6ségben,
hatarid6ben torténd elvégzését, az ajanlattételi felhivas, ajanlati dokumentacié és jelen
szerzOdés rendelkezéseinek megfelelden.

1.2° A Megrendel6 koteles szerz8désszerii teljesités esetén a munkéakat 4tvenni és az elvégzett
munkaért jelen szerzodésben rogzitett vallalkozéi dijat megfizetni.

2. Villalkozasi dij:

2.1 A megrendeld kételezi magat arra, hogy a szerzédés és a szerzédés mellékletét képez6
miszaki dokumentacioban rogzitett munkik elvégzéséért a Vallalkozonak a Szerzédés 4.
pontjaban megadott szamldjara atutaldssal jelen pontban kikotstt vallalkozoi dijat
megfizeti.

Netto vallalkozdi dij osszege: 965.530,- Ft
+25 % AFA : 241.383.- Ft
Brutt6 vallalkozoi dij dsszege: 1.206.913,- Ft

azaz egymillidkettoszazhatezer-kilencszaztizenharom forint.

2.2. A vallalkozéi dij tartalmazza:

> Valamennyi sziikséges kivitelezési, bontasi munka koltségét, fiiggetleniil attol, hogy
az a tételes koltségvetési kiirasban ¢s az ajanlatban szerepel-e,

» A megvaldsitas koltségét a tervdokumentacidban és a jelen szerzodés részét képezo,
csatolt iratokban meghatarozott miiszaki tartalomra az azokban meghatarozott
mindségl anyagokkal,

> A megvaldsitashoz és az lizembe helyezéshez sziikséges valamennyi koltséget és
potiékot,

» A sziikkséges lizemi probak elvégzésének, a kiértékelések, szakvélemények,
muibizonylatok kdltségét,



» A kotelezd mérések koltségét (szell6zés, zaj ¢s minden egyéb, a szerzddés teljesitése
soran kotelezben elvégzendd mérés koltségét),

> Jotallasi koltségeket,

» A kivitelezés iddtartama alatt sziikségessé valo segédszerkezetek, balesetvédelmi
berendezések, vilagitas Iétesitésének, elballitasanak koltségét, beleértve a lebontast és
elszallitast is,

> Berendezések, felszerelések beszabdlyozasanak koltségét, tovabba a kivitelezéssel

érintett helyiségekben készitendd érintésvédelmi mérési jegyzOkonyvek készitésének

koltségeit,

Az eltér6 munkarendben folytatott munka ill. hétvégi munkavégzés dsszes koltségeit,

A takaritas koltségét,

Minden olyan tobbletmunka koltségét, melyek az ajanlatkérési Dokumentéaciéban,

illetve az ajanlatban valamilyen forméaban szerepelnek, fliggetleniil attol, hogy az

ajanlatban a Vallalkozo feltiintette-e a koltségeket,

> A kivitelezéssel kapcsolatos bekdtések gepészeti, elektromos munkaival kapcsolatos
koltségeket, a hasznalatbavételi engedélyhez sziiks€éges mindennem{i {igyintézésének,
probanak, dokumentélasanak koltségeivel egyiitt,

» Az épiiletben, illetve munkateriileten 1évo anyagok, eszk6zok, tormelék stb.
elszallitasa, kivitelezési munkateriilet felszabaditasa érdekében sziikséges feladatok
elvégzésének koltségeit,

» A szerzédés teljesitéséhez sziikséges tovabbi tervdokumentaciok, részletrajzok,
miihelyrajzok, gyartasi rajzok koltségeit.
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3. Pétmunka

3.1 Amennyiben az Ajanlatkérési dokumentaciotol valo eltérések illetve potteljesitések valnak
szitkségessé, arra vonatkozoan a Vallalkozé javaslatot ad, melynek elfogadasarol a
Megrendelé a pétmunka értékétdl fiiggben dont. Az ilyen igényt az épitési naploban is
rogziteni kell.

3.2. Muszaki sziikségességbdl, vagy mennyiségi eltérésbdl szarmazé tobbletmunka nem
tekinthet6é potmunkanak.

4. Fizetési feltételek, pénziigyi elszamolas:

4.1 A megrendel6 a munka elvégzéséhez el6leget nem biztosit.

4.2. A végszamlahoz csatolni kell a Megrendel képviseldje (miiszaki ellenér) altal alairt, a
teljesités megtorténtét igazold okiratot (miiszaki atadas-atvételi jegyzOkonyv, épitésnaplot).

A Villalkoz6 a miszaki atadast-atvételt kdvetden, mennyiségi és mindségi hiba nélkiili
teljesités esetén jogosult a végszamlat benytjtani.

4.5. Fizetési hatarid6 a szamla kézhezvételétdl szamitott 30 banki nap.

4.6. A Megrendeld a szamla ellenértékét a Vallalkozé MKB-nal vzetett 103000002-
43614819-77083285 szamu bankszamlajara torténd atutaldssal egyenliti ki.

4.7. A Felek megallapodnak abban, hogy a szamla késedelmes kiegyenlités esetén a
Vallalkoz6 jogosult a PTK 301.§-a szerinti késedelmi kamatot érvényesiteni a Megrendel6vel
szemben.



5. Teljesités ideje

A munkavégzés kezdete, a munkateriilet dtadasanak idépontja: 2009. szeptember 25. A
Vallalakozo a szerz6dés 1. pontjaban rogzitett feladatokat koteles hataridén beliil, legkésébb

2009. november 30-ig elvégezni, és a szerzdés targyat a 7.3. pontban foglaltak szerint
atadni.

6. Teljesités helye

Sopron, Szarvkéi u. 1.

7. Teljesités médja

7.1. Villalkozé kotelezettségei:

> Vallalkoz6 koteles az ajanlatkérési dokumentaciéban meghatarozott tartalommal és
minéségben a vallalt befejezési hataridére hiany és hibamentesen teljesiteni.

> Vallalkozé koteles a teljesités soran a szabvanyok altal el6irt ellenérzéseket
folyamatosan elvégezni, a megallapitott hianyossagokat haladéktalanul megsziintetni.
Az intézkedéseket az €pitési naploban rogziteni kell. A bizonylatok az épitési naplo
mellékleteként kezelendok.

» Vallalkozé a munkajat a vonatkozo jogszabélyok, szabvanyok valamint technoldgiai
eléirasok szerint végzi, 1. osztalyt mindségben.

» A Kkivitelezés titemezés fazisait is figyelembe véve a sziikséges bekotések, gépészeti,
elektromos munkaival kapcsolatos munkak hasznalatbavételi engedélyezéséhez
sziikséges mindennemi iigyintézés, proba, dokumentalas a Vallalkozo feladata.

» Villalkozé kételes a szerzodés teljesitését akadalyozod valamennyi kériilményrél a
Megrendel6t haladéktalanul irasban értesiteni és egyben lehetdsége szerint sajat
hataskorében, eljarni azok elharitasara.

> Villalkozé koteles a sajat tevékenységébsl szarmazé hulladékot folyamatosan
Osszegyljteni és munkateriiletrd] sajat koltségén, elszallitani. A Vallalkozo koteles a
munkavégzés soran az épitéssel Gsszefliggd zaj, rezgés, por stb. szennyezOdésekre
vonatkoz6 el6irasokat betartani.

» A Vallalkozd6 a munkateriiletén beliil munkavédelmi, tlizvédelmi, baleset és
vagyonvédelmi feleldsséggel tartozik. Az atadott munkateriilet mindennemii 6rzése,
védése a Vallalkozd feladata.

» A Kkivitelezési - megvalésitdsi munkakat gy kell végezni, hogy az intézmény
mikddése biztosithato legyen, a normal akar a normal munkarendtél valo eltéréssel is.

» Villalkozé koteles felelds iranyito személy jelenlétét a helyszinen a kivitelezési
munkak ideje alatt biztositani.

» A Vallalkoz6é a neki atadott dokumentaciéra a benyujtott ajanlatiban megtette a
sziikséges észrevételeket, kés6bbi észrevételezésre nincsen modja, a terve
hidnyossagara kifogasként nem hivatkozhat.

» Villalkoz6 a munkateriiletet eldzetesen megismerte, azt bejarta, az elvégzendd
munkakat, zavar6 koriilményeket az elvarhaté gondossiggal attanulmanyozta,
fentiekre hivatkozva tébbletkoltséget nem szamolhat el.

» Az épitési naplé vezetése és az abba valé bejegyzés a szakma szabdlyai szerint
torténik. A szerzodés teljesitésével kapesolatos kozlések az épitési naploban torténnek.

» A Megrendeld miiszaki ellenére a munka végzését barmikor megtekintheti és
észrevételeit az €pitési naploba, bejegyezheti.
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7.2. Megrendel6 kitelezettségei

T
>

»

Megrendeld koteles a munkateriiletet jelen szerzédés mindkét fél cégszeri alairdsat
kovetéen haladéktalanul, de legkésdbb az 5.) pontban jelzett idépontban a
Vallalkozonak atadni.

Megrendelé érdekkorében felmeriilt, 30 napot meghaladd akadalyoztatas, illetve
munkasziineteltetés esetén Megrendeld az addig elvégzett munkat, a leszallitott
anyagokat, szerkezeteket 15 napon beliil atveszi, azok ellenértékét Vallalkozonak
igazolt szamla ellenében kifizeti.

7.3. Atadas — atvétel, karveszély atszallasa

»

>

Vallalkoz6 koteles a szerzodés targyanak megvalositasat megeldzben, a tervezett
befejezési hataridé elott legalabb 8 nappal Megrendeldt irasban tajékoztatni az atadas
— atvetel megkezdhetéségének idépontjardl (készre jelentés). A készre jelentés alapjan
Megrendeld 8 napon beliil kitlizi az atadds — atvétel megkezdésének napjat.

Vallalkoz6 koteles az atadds - atvételi  eljaras megkezdéséig Megrendeld
rendelkezésére bocsatani az alabbiakat:

a) kivitelez6i, miiszaki vezet6i nyilatkozatot,

b) hatdsagi nyilatkozatokat,

¢) 3 pld. Megvalositasi Dokumentaciot,

d) a vallalkozas targyat képezé épiiletgépészeti, elektromos stb. rendszerek és
berendezések probaiizemérdl, beszabalyozasardl, az eléirt paraméterek
sziikséges  hatOsagi  ellendrzésérdl  késziilt jegyzékonyveket, egyéb
dokumentumokat, a hasznalatbavételi engedély kiadasahoz sziikséges
feltételek igazolasaval (amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ,

) a gépkdnyveket, minSségi bizonylatokat, garancialeveleket, jotallasi jegyeket,
érintésvédelmi jegyzokonyvet, (amennyiben a munka Jellege sziikségessé
teszi) stb.

A karveszély a munka atvételéig a Vallalkozot terheli, és csak a sikeres atadas —
atvételi eljaras lezarasanak idépontjaban szall 4t a Megrendelére.

8. Uté-Feliilvizsgalati eljaras

A felek a sikeres atadas-atvételi eljarastol szamitott 1 év elteltével uto-feltilvizsgalati
eljarast tartanak. Az ut6 feliilvizsgalati eljaras megszervezése ¢s el0készitése a
Megrendeld kotelezettsége. Az uto-feliilvizsgalati eljards soran, a Megrendeld részérdl
felmertil6 esetleges garanciilis hibakat a Vallalkozo kéoteles sajat koltségén kijavitani.

9. Karesetek:

>

>

»

Kareset bekovetkezésekor minden esetben a lehetd leggyorsabban jegyzOkonyvet kell
felvenni. A jegyzékonyv felvételénél jelen kell lennie a karokozénmak és a
Vallalkozonak is. Amennyiben a Villalkozé nem tartézkodik a munkateriileten, ugy a
Megrendel6 altal jegyz6konyvben rogzitett tényekre a jegyzokonyv atvételét kdvetd
24 oran belil (munkasziineti napok ide nem szamithatdsagaval) a Vallalkozo
¢szrevételeket tehet. Ennek elmulasztésa esetén a Megrendeld altal jegyzOkonyvben
rogzitett tények a késobbiekben nem kérdéjelezhetdk meg.

Villalkozo6 koteles azonnal irasban jelenteni, ha egy harmadik fél az & teljesitésében
okozott karokat.

A kivitelezés ideje alatt 3. személynek okozott karokért a Vallalkozo felelds.



10. Garancia, jotallas, szavatossag

10.1. Jotallas a Vallalkozo részére elbirt feleldsségi kor, amely a kivitelezéssel
kapcsolatos valamennyi (minéségi, alkalmassdgi, mennyiségi) feltételt magaban
foglalja.

10.2. Villalkozo a szerzédés targyara — rendeltetésszerti hasznalat mellett - 12 hénap
teljeskorii jotallast vallal.

10.3. A jotéllasi idon beliili meghibasodas esetén Megrendeld értesiti a Vallalkozot, és a
felek 2 munkanapon beliil ezzel kapcsolatban egyeztetést tartanak. A hiba jellegétdl
fliggben a Vallalkozo, amennyiben a hiba kijavitasa azonnali intézkedést tesz
szitkségesé, haladéktalanul, egyéb esetekben 3 munkanapon beliil kdteles a hibat
kijavitani. Ha azonnali beavatkozas nem torténik a Vallalkozo részérdl, Megrendeld
a Vallalkozo koltségére a hiba kijavitasardl intézkedhet.

10.4. A Megrendel§ a Ptk-ban és a 11/1985.(V1.22.) EVM-IpM-KM-MEM- BkM
egylittes rendeletben [egyes épiiletszerkezetek és azok létrehozasanal
felhaszndlasra keriilé termékek kotelezd felhasznalaséra keriild termékek kotelezd
alkalmassagi idejérél] meghatarozott hataridé alatt érvényesitheti szavatossagi
jogait.

11. Szerzédésszegés kivetkezményei

11.1. Kétbér

» A Villalkoz6 a szerzddés 5. pontjaban foglalt teljesitési hataridé neki felréhaté okbél
torténd elmulasztasa esetén késedelmi kotbér fizetésére koteles. A kotbér mértéke a br.
vallalasi ar 0,8% minden késedelmes napra, de a kotbér maximalis 6sszértéke nem
haladhatja meg a vallalasi ar (brutté) 20%-at.

> Hibas teljesités esetén Vallalkoz6 ugyanolyan mértékd kotbér megfizetésére koteles,
mint a késedelmes teljesités esetén, arra az idére, amely a szerz6désszerli teljesitésig
eltelt.

» Megrendel6 jogosult a kotbér Ssszegét a szamla Osszegébdl visszatartani.

> Késedelem vagy hibas teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesit a
teljesités alol. Viéllalkozo késedelmes/hibas teljesités esetén koteles a Megrendel? altal
kitlizott péthatariddre szerzodésszeriien teljesiteni. Ha a péthatéridé eredménytelentil
telik el, a Megrendel6 a munkat Vallalkozé koltségén elvégeztetheti, vagy érdekmulas
bizonyitasa nélkiil elallhat a szerz6déstél a meghitisulasra kikotott jogkovetkezmények
mellett. A péthataridd elmulasztasaval a kitbérfizetési kotelezettség 1jbol kezdddik.

» Amennyiben Megrendelé hatéridére nem teljesiti vagy késedelmesen teljesiti jelen
szerzOdésben vallalt feladatait, Vallalkozé vonatkozé teljesitéseinek hatarideje a
megrendel6i késedelmes napok szaméval megegyezé mértékben meghosszabbodik.

» A szerzédés Vallalkozoénak felréhaté meghitisuldsa esetén Megrendel6 a szerz6dés
ertékének 20%-4t jogosult meghitisulasi ktbér cimén Vallalkozétol kévetelni.

> A kotbér alapja a teljes brutté vallalkozéi dij. A kotbér a Megrendel6nek akkor is jar,
ha kéar nem meriilt fel.

> A kotbér esedékessé valik

a) Késedelem/hibas teljesitésbol eredd késedelem esetén: ha a késedelem
megsziinik, a pothataridd lejar, vagy a kotbér eléri a kikotstt legmagasabb
mértéket.

b) Meghitsulas esetén: amikor a szerzédés megsziinik, vagy ha a Megrendel6 a
meghitsulasrol tudomast szerez.

11.2. Kartérités
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A Megrendeld a Vallalkozdval szemben érvényesitheti a kotbért meghaladé karat és
szerzodésszegésbol eredd egyéb jogait is.

11.3. Azonnali hatalyi felmondas
» Megrendeld jogosult a szerz6dést azonnali hatallyal felmondani, ha:
a) A késedelmi/hibas teljesitésbol eredd késedelem esetén fizetendd kotbér eléri
jelen szerzédésben kik6tott maximalis mértékét,
b) Vallalkozé a teljesitést jogos ok nélkiil megtagadia.
> Azonnali hatdlyG felmondéas esetén a Villalkozo vallalja a meghiusulasi kotbér
megfizetését. Meghitsulasi kotbérfizetési kotelezettség esetén Megrendelé késedelmi
kotbért nem kovetelhet.
» Az azonnali hatalyd felmondasnak irasban kell térténnie. A szerzédés megsziinésének
napja a felmondasrol sz616 értesités kézbesitésének napja.

12. Felelésségbiztositas
12.1 A Kbt. 306. § (2) bekezdése értelmében az ajanlattevoként szerz6dé fél kételes
megfelel6 felel6sségbiztositasi szerzédést kotni.
122 Az ajanlatnak tartalmaznia kell a teljes kordi épités-szerelési biztositasi
eloszerz8dést., vagy felelosségbiztositasi szandéknyilatkozatot.

12.3 Amennyiben a vallalkozé munkalatai soran alvallalkozékat is igénybe vesz, ugy a
biztositas kiterjesztése az alvallalkozokra is kételezo.

12.4. A biztositasi idészaknak ki kell terjednie a vallalkozé altal vallalt jotallas
idotartamara.

13. Vis Maior

A Vallalkozo érdekkorén kiviil bekdvetkezett, elhérithatatlan kiilsé ok (természeti
katasztrofa, blokad, export- illetve importtilalom, stb) esetén Vallalkozé kartéritési,
illetve kotbérfizetési kotelezettsége nem all be. Vallalkozo az ilyen jellegii eseményrol
haladéktalanul kételes Megrendel6t irdsban értesiteni. Amennyiben az elharithatatlan
kiils6 ok miatt a szerz6dés teljesitése harom hénapot meghaladé késedelmet szenved,
Megrendel6 jogosult a szerz6déstdl elallni. Ebben az esetben a felek a felmeriilt karukat
maguk viselik.

14. Képviselet, egyiittmiikodés
» Megrendel6 részér6l: Shmilliar Tamas miiszaki ellenér
> Vallalkoz6 részérél: Czakler Antal

» Felek megallapodnak abban, hogy a megvalésitas soran, a kozottik felmeriilt
ertelmezési, miiszaki jellegl stb. vitdk nem késleltethetik a szerzddés targyanak
megvalosulasat, nem adhatnak alapot a befejezési hataridé médositasara. Ezeket a
felek menet kozben illetve az atadas-atvételt kdvetden megegyezéssel, vagy jogi
uton rendezik.

> lgény szerint Felek heti gyakorisaggal helyszini koordinaciot tartanak.

> Felek megallapodnak abban, hogy az atadas-atvételi eljarastél szamitott egy éven
belil uto-feliilvizsgéalatot tartanak. A felmeriilt és jegyz6konyvbe vett hibakat és
hianyossagokat Villalkozé kételes a sajat koltségén az uté-felillvizsgalat soran
felvett jegyz6konyvben rogzitett hataridoén beliil kikiiszobolni.
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15. Zar6 rendelkezések

Megrendel¢ felhivja Vallalkozo figyelmét, hogy a szamlafizetési teljesités érdekében
koteles biztositani a Megrendel® részére az Art. 36/A.§ (6) bekezdése szerinti 30 napnal
nem régebbi ,nullas”™ adoigazolast, illetve hitelt érdemléen bizonyitania sziikséges.
hogy a kifizetés id6pontjaban szerepel az APEH 4altal vezetett koztartozdsmentes
ad6zo1 adatbazisban.

Szerz6dés modositasa csak irasban, k6zos megegyezéssel, cégszerlien térténd alafrassal
torténhet. Jelen szerzodés kizarolag a felek kozos megegyezése, a kozbeszerzésekrol
sz6l16 2003. évi CXXIX. torvény 303.§ alapjan, irasban modosithaté.

Amennyiben a szerz6dés barmely rendelkezése eltéro torvényi szabalyozas folytan
érvénytelenné valna, ugy ezen tény a szerzddés tobbi rendelkezésének érvényességét
nem érinti.

A Felek kifejezik szandékukat arra vonatkozdan, hogy a szerzddés teljesitése soran
felmertlt vitadikat mindenekeldtt békés tton rendezik. Amennyiben a vitas kérdések
rendezésére tett targyaldsaik nem vezetnek eredményre, jogorvoslati kérelmiik
elbirdldsara a Soproni Vdarosi Birosag, illetve értékhatartol fiiggéen a Gydr-Moson-
Sopron Megyei Birosag kizardlagos illetékességet kotik ki.

A szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. vonatkozé rendelkezései az
iranyadok.

Megrendel6 részérél: Villalkoz6 részérol:
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1. sz. meliéklet

Szabvanyjegyzék

A tervezés soran betartandd magyar-, eu-s szabvanyok, hatalyos tervezési eléirasok
killonos tekintettel az alabbi szabvanyokra

- MSZ EN 1990:2002/A 1:2008 Eurocode A tartoszerkezetek tervezésének alapjai

- MSZ EN 1990:2005 Eurocode A tartdszerkezetek tervezésének alapjai

- MSZ EN 1991-1-1:2005 Eurocode 1. A tartdészerkezeteket ér6 eréhatasok

-MSZ EN 1992-1-1:2005 Eurocode 2. Beton szerkezetek tervezése. Altalanos

- MSZ EN 1996-2:2006 Eurocode 6. Falazott szerkezetek tervezése 2.

-.MSZ 24203-2:2007 Oktatasi intézmények tervezési eldirasai. Altalanos iskolak



