

**Eljárás eredményéről szóló tájékoztató; eljárás tárgya:
NYDOP-2.1.1/B-09-2f-2011-0001, Fertőrákosi barlangszínház -
kőfejtő értékmegőrző és értéknövelő turisztikai célú fejlesztése”
című projekt műszaki ellenőri tevékenység ellátása**

Közbeszerzési Értesítő száma:	2013/106
Beszerezés tárgya:	Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:	Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közzététel dátuma:	2013.09.09.
Iktatószám:	15100/2013
CPV Kód:	71500000-3;71356100-9
Ajánlatkérő:	Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:	Sopron
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő Zrt.
Ajánlatkérő típusa:	Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevékenységi köre:	Általános közszolgáltatások

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

tájékoztató

az eljárás eredményéről

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: **Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Postai cím: **Fő tér 1.**

Város/Község: **Sopron**

Postai irányítószám: **9400**

Ország: **Magyarország**

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: **Dr. Sárvári Szabolcs**

Telefon: **06-99/515211**

E-mail: **sarvari.szabolcs@sopron-ph.hu**

Fax: **+36 99320939**

Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű

Közzszolgáltató

Regionális/helyi szintű **x**

Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]

Közjogi szervezet

Egyéb

I.3.) Fő tevékenység

I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők

x Általános közzszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Honvédelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidő, kultúra és vallás

Környezetvédelem

Oktatás

Gazdasági és pénzügyek

Egyéb (nevezze meg):

Egészségügy

I.3.2) Közzszolgáltató ajánlatkérők

Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

Vasúti szolgáltatások

Villamos energia

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

Kikötői tevékenységek

Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

Repülőtéri tevékenységek

Víz

Egyéb (nevezze meg):

Postai szolgáltatások

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: **nem**

(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

Megbízási szerződés az „NYDOP-2.1.1/B-09-2f-2011-0001, Fertőrákosi barlangszínház - kőfejtő értékmegőrző és értéknövelő turisztikai célú fejlesztése” című projekt műszaki ellenőri tevékenység ellátása tárgyában

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)

Építési beruházás

Árubeszerzés

Szolgáltatás megrendelés

Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

Adásvétel

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinációja

Szolgáltatási kategória száma 12

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

Építési koncesszió

Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye:

Sopron

NUTS-kód: HU221

II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul

II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:

Közbeszerzés tárgya: „NYDOP-2.1.1/B-09-2f-2011-0001, Fertőrákosi barlangszínház - kőfejtő értékmegőrző és értéknövelő turisztikai célú fejlesztése” című projekt műszaki ellenőri tevékenység ellátása

Közbeszerzés mennyisége:

A feladat meghatározása:

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet 16.§. szerint.

a) az Étv. 43. § (1) bekezdés b)–d) és g) pontjában meghatározottak,

b) az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése a jogerős építési (létesítési) engedély, illetve műemlék esetén örökségvédelmi hatósági engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján,

c) az építmény kitűzése helyességének, szükség esetén a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése,

d) az építési naplók ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése,

észrevételezése,

e) a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban,

f) a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építető részére,

g) a munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése,

h) az átadás-átvételi eljárásban való részvétel,

i) egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése,

j) a beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelelőség-igazolása meglétének ellenőrzése,

k) az építési műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban,

l) műszaki kérdésekben az építető döntéseinek előkészítése,

m) műszaki kérdésekben javaslattevés (pl. szakértő bevonására),

n) pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése,

o) teljesítésigazolás kiállítása,

p) a kiállított teljesítésigazolásnak – a fővállalkozó kivitelező által megküldött teljesítésről szóló értesítés kézhezvételétől, vagy ha szerződés vagy jogszabály átadás-átvételi eljárást határoz meg, ennek lezárásától számított, szerződésben meghatározott, de legfeljebb tizenöt munkanapon belül – az építető, a fővállalkozó kivitelező, valamint építetői fedezetkezelő közreműködése esetében az építetői fedezetkezelő részére történő megküldése.

(4) Ha az építőipari kivitelezési tevékenységet több fővállalkozó kivitelező végzi, az építési műszaki ellenőr összehangolja a felelős műszaki vezetők tevékenységét és gondoskodik arról, hogy az elvégzett építési-szerelési munkák (részmunkák) vonatkozásában az egyes fővállalkozó kivitelezők felelős műszaki vezetői által tett nyilatkozatok – az építési napló részeként – a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásakor az építető és az építésügyi hatóság rendelkezésére álljanak.

(5) Az építési műszaki ellenőr hiba, hiányosság megállapításáról, a terv és a szerződés szerinti teljesítést befolyásoló minden körülményről köteles az építetőt haladéktalanul értesíteni.

A kivitelezés során megvalósítandó főbb mennyiségek:

1. Bontási munkák

Bontott törmelék elszállítása lerakóhelyre lerakóhelyi díjjal együtt 850 m³

Vasbeton-, sáv-, talp-, lemez-, fal-, lépcső bontása 582 m³

Beton aljzatok, járdák bontása 349 m³

Teherrhordó és kitöltő falazat bontása 331 m³

Műkö burkolatok bontása 626 m

Fém nyílászáró szerkezetek bontása 102 m²

Rácsok, korlátok, kerítések bontása, csőkorlát bontása 390 m

Rácsok, korlátok, kerítések bontása, drótfonatos kerítés, oszlopokkal, alappal együtt és elszállítással 575 m

2. Parkoló és útépitési munkák

Földkitermelés 1575 m³

Tükrökészítés, simító hengerlés 3600 m²

Talajjavító réteg 720 m³

Folyókakészítés 206 m

Mechanikailag stabilizált alapréteg 854 m³

Kiemelt szegély készítése 261 m

Süllyesztett szegély vagy futósor készítése 917 m

Közúti jelző- és útbaigazító táblák 11 db

3. Tűzvédelmi létesítmények

Tűzivíztároló medence 150 m³

4. Fogadóépület épület építése - lapos tetejű földszintes épület zöldtetővel fedetten

Beépített alapterület - látogatóközpont: 158,96 m²

Az épület hasznos alapterülete - látogatóközpont: 79,87 m²

Szintek száma: 1

Építménymagasság: (teljes épületre) 3,45m

Építészeti, statikai, épületgépészeti, elektromos munkák

5. Látogatói vizesblokk építése - lapos tetejű földszintes épület zöldtetővel fedetten

Beépített alapterület - vizesblokk: 103,28 m²

Az épület hasznos alapterülete - vizesblokk: 70,30 m²

Szintek száma: 1

Építménymagasság: (teljes épületre) 3,46 m

Építészeti, statikai, épületgépészeti, elektromos munkák

6. Gazdasági épület építése - lapos tetejű földszintes épület zöldtetővel fedetten

Beépített alapterület : 192,28 m²

Az épület hasznos alapterülete : 126,76 m²

Szintek száma: 1

Építménymagasság: (teljes épületre) 2,88 m

Építészeti, statikai, épületgépészeti, elektromos munkák

7. Bányászati jellegű munkák a barlangban

Csővezeték állvány építés és bontás 6200 lm³

Kopogózás és törmelék kitakarítás 1200 m²

Közvetített horgonyok beépítése 700 db

Tűzihorganyzott acélháló 900 m²

Pilléren átmenő horgonyok átm.42 mm 50 db

Tűzihorganyzott kivitelű horgonyok 182 db

Speciális függesztő szerkezet 84 db

Szálkő jövesztése, réselő illetve fűrészelő géppel 500 m³

C6 szilárdságú betonnal feltöltés 750 m³

Repedésmozgás ellenőrző monitoring hálózat 3 db komplett mérőegység telepítése

8. Büfé és vizesblokk építése barlangban

Nettó 100,80 m² alapterület

Építészeti, statikai, épületgépészeti, elektromos munkák

9. Színház építése barlangban, hang és fénytechnika nélkül

Homlokzati csőállvány 230 m²

Munkagödör földkiemelés 6200 m³

Tükörkészítés 1600 m²

Beton aljzat 149 m³

Úsztatott vagy fűtési esztrich 1500 m²

Teherrhordó és kitöltő falazat 281 m²

Pincefalazat 97 m²

Válaszfal építése 664 m²

Épület acélszerkezetek 4 t

Fa dobogó 95 m²
Oldalfalvakolat 3080 m²
Fal-, pillér- és oszlopburkolat 312 m²
Beton padozatok 660 m²
Színpadburkolat alá 10/7,5 cm-es párnafák 607 m²
Vörösfenyő színpadburkolat 698 m²
Ipari padlóburkolat 892 m²
Átszellőztetett homlokzatburkolat 155 m²
Vörösfenyő falburkolat 133 m²
Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok 44 db
Füstgátló ajtók 2 db
Beltéri ajtólapok elhelyezése 44 db
Belső festéseknél felület előkészítése, 3370 m²
Diszperziós festés 3370 m²
Külső fafelületek alap-, fedőmázolása 801 m²
Talajnedvesség elleni szigetelés 1342 m²
Padlószigetelés 1243 m²
Üzemi-használati víz elleni szigetelés 1165 m²
Csapadékvíz elleni szigetelés 2170 m²
Lapostető hő- és hangszigetelése 770 m²
Padló hőszigetelő 675 m²
Emelő berendezés 1 db
TÖMÖRÍTETT HOMOKOS-KAVICS ÁGYAZAT 192,8 m³
BETONACÉL SZERELÉS 15,4 to
SÁVALAPOK ÉS PONTALAPOK KÉSZÍTÉSE C16/20 151,2 m³
SZERELŐBETON 64,3 m³
VASALT ALJZAT 158,4 m³
5 CM VASTAG SZERELŐBETON 34m³
SÁVALAPOK KÉSZÍTÉSE 33,5 m³
SÍKLEMEZ FÖDÉM ZSALUZÁSA 1260 m²
ÍVES ZSALUZÁS 124 m²
MELLVÉDFALAK ZSALUZÁSA 90,5 m²
BETONACÉL SZERELÉS 101,85 to
SÍKLEMEZ FÖDÉM BETONÓZÁSA, 301,5 m³
ZSALUKŐ FAL BETONÓZÁSA 366,5 m³
VASBETON NÉZŐTÉRI LEMEZ KÉSZÍTÉSE 159 m³
Épületgépészet
Erős- és gyengeáramú kiépítés
10. Tanösvény és kiállítás építése a barlangban, hang és fénytechnika nélkül
Tömörített feltöltés készítése 532 m³
12 cm vtg. ipari padló 1352 m²
16 cm vtg. ipari padló 95 m²
Teherhordó és kitöltő falazat 72 m²
50.50.3,5 ponthegeesztett tüzhorganyzot háló 340 m²
Egyhéjú tetőfedés profilos fémlemez elemekből 101 m²
Lakatosszerkezetek, acélkorlát

Acélfelületek festés 680 m²
Üzemi-használati víz elleni szigetelés 1552 m²
Szivárgórendszerek 163 m²
Felvonó telepítése 1 db
Szórt alap 385 m³
Murvás rész, burkolat készítése 324 m³
Mechanikailag stabilizált alapréteg 98 m³
Süllyesztett szegély vagy futósr 186 m
Hengerelt aszfalt kötőréteg 16,78 m³
Hengerelt aszfalt kopóréteg 16,78 m³
RÉZSÚS FÖLDKIEMELÉS 25,5 m³
TÖMÖRÍTETT HOMOKOS-KAVICS ÁGYAZAT 13,4 m³
LIFTAKNA SÜLLYESZTÉKÉNEK ZSALUZÁSA 22,1 m²
SÁVALAPOK KÉSZÍTÉSE C20/25 8,8 m³
KÉTOLDALI FALZSALUZÁS 62,5 m²
BETONACÉL SZERELÉS 4,4 to
ZSALUKŐ FAL 32,6 m³
VASBETON LÉPCSŐLEMEZ 12,2 m³
ACÉLSZERKEZETŰ LÉPCSŐK, GYALOGHÍD, KILÁTÓ 25,58 to

11. Tájépítészeti munkák

Gyomfajok eltávolítása 5580 m²
Süllyesztett beton útszegély 640 fm
Térkő burkolat 765 m²
Kültéri beton burkolat 305 m²
Aszfalt burkolat újraszönyegezése 575 m²
Zúzottkő burkolat 1435 m²
Gerenda lépcsőfok 260 db
Kőpad ülőke 23 db
Acél korlát 524 fm
Drótfonatos kerítés javítása 150 m²
Kapu 4 db
Gabion támfal 259 fm
Faverem 7 db
Figyelmeztető sáv 115 fm
Fatelepítés 85 db
Cserjék ültetése 925 db
Talajtakaró cserjék 367 db

12. Energiaellátás, közművek kiépítése

ESZKÖZBESZERZÉS

13. Színpad világítási rendszerek

Fő fény szabályzó pult 1 db
Segéd fény szabályzó pult 1 db
Nézőtéri világításvezérlés 1 db
Kezelőpanel a főkörökhöz 1 db
Profil fényvetők 27 db
Plán-konvex lencsés fényvető 4 db

Fresnel lencsés fényvető 22 db
Követő fejképek 2 db
Intelligens fényvetők 24 db
Ködgép (Hazer) 1 db
Füstgép 1 db
Mechanikai, elektromos tartozékok, izzók

14. Színpad hangtechnikai rendszerek

Digitális hangkeverő (FOH pozíció és mobil felhasználás) 1 db
Hangkeverő tápegység 1 db
Gurulós konténer 5 db
Digitális hangkeverő (monitor pozíció és mobil felhasználás) 1 db
Mérőhíd 1 db
Apple MacBook Pro 1 db
Külső hangkártya 1 db
CD lejátszó 2 db
LCD monitor 2 db
Hangsugárzó beépített végerősítővel 2 db
Dinamikus mikrofon 18 db
Kondenzátor mikrofon 21 db
Vezetéknélküli mikroport készlet 12 db
Mikrofonállvány 32 db
Színpadi mikrofonkábel 40 db
Szélessávú Line-Array hangsugárzó modul - L / R pozíció 12 db
Szélessávú Line-Array hangsugárzó modul - CENTER pozíció 4 db
Kiegészítő mélyfrekvenciás (szub) hangsugárzó 3 db
Digitális hangsugárzó kontroller beépített végerősítővel - FOH L / R csoportok 1 db
Digitális hangsugárzó kontroller beépített végerősítővel - FOH CENTER csoport 1 db
Monitor hangsugárzó 15" 6 db
Monitor hangsugárzó 10" 2 db
Monitor hangsugárzó 8" 8 db
Digitális hangsugárzó kontroller beépített végerősítővel - MONITOR hangsugárzók 3 db
Projektor (telepített) 1 db

15. Tanösvény és kiállítás - audiovizuális rendszer

Projektor (telepített) 1 db
Projektor tartószerkezet 1 db
Töltő és szinkronizáló egység. 4 db
MP3 lejátszó USB-A dugó csatlakozóval, fejhallgatóval 200 db

16. Tanösvény és Kiállítói Tér Színpadvilágítási rendszerek

Fényszabályzó pult 1 db
Intelligens fényvetők 5 db
Mechanikus, elektromos tartozékok, kábelezés

17. Színháztechnológia

Forgógyűrű 1 készlet

Mobil mellvéd elemek 2 készlet
Zenekari árok fedés 1 készlet
Láncos emelők vezérléssel 12 készlet
10 emelő szinkron vezérlése 5 emelőhöz
Mobil ponthúzó vezérléssel 8 db
Hordozható teleszkópos szerelő állvány 1 db
Mobil pódium szerelő állvány fogadásához nézőtérre 1 készlet
Függönyözés 576 m²

18. Beltéri berendezési tárgyak

nézőtéri zsöllye 760 db

törölközőtartó

piperetárgyak, WC kefetartó

Szappanadagolók

Papíradagolók

Hulladékgyűjtő

Beltéri tükrök

Beltéri tükrök

öltözőszekrények

öltözőpadok

mobil bútorok (szekrények, székek, padok)

öltözőszekrények

áruvédelmi rádiófrekvenciás kapu

értékmegőrző szekrények

19. Barlang tanösvény eszközbeszerzés, kiállítás

ősföldrajzi környezetet bemutató installáció

geológiai rétegsort bemutató installáció

paravánfal, üvegfal, pecnetnéző

információs táblák, információs panelek

bemutató vitrin

diorámás ülőkék

650 cm hosszú ősbálna testrekonstrukciók, mennyezetre függesztve, kőzetcsavarokkal, speciális megvilágítással 1 db

Őscápa testrekonstrukciók, mennyezetre függesztve, kőzetcsavarokkal, megvilágítással 1 db

Cápa állkapocs rekonstrukciók, oldalfalra függesztve, kőzetcsavarokkal, speciális megvilágítással

1 db

Ősdelfin testrekonstrukciók, mennyezetre függesztve, kőzetcsavarokkal speciális megvilágítással 1 db

Tengeri tehének testrekonstrukciók, mennyezetre függesztve, kőzetcsavarokkal 1 db

Kő faragványok készítése 3 db

Felnagyított fosszília rekonstrukciók speciális megvilágítással 6 db

Tudományosan hiteles fosszília másolatok 20 db

Feliratok, táblák, installációk, információs feliratok és arculati elemek 1 klt.

Tengerfű installáció 12 m²

Nyertes ajánlattevő köteles minden munkanapon a kivitelezést ellenőrizni.

Nyertes ajánlattevő köteles a kivitelezés jótállási időszakában (24 hónap) rendelkezésre állni,

erre irányuló igény esetén az éves jelentések összeállításában közreműködni, szakmai tanácsadást nyújtani.

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	71500000-3	
További tárgyak:	71356100-9	

II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke

II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)

Érték: **18.300.000**

Pénznem: **HUF**

Áfa nélkül

Áfával

Áfa (%) ,

II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Az eljárás fajtája

III.1.1) Az eljárás fajtája

Klasszikus ajánlatkérők

A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:

Nyílt

Meghívásos

Gyorsított meghívásos

Versenypárbeszéd

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

Közszolgáltató ajánlatkérők

A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:

Nyílt

Meghívásos

Előminősítési hirdetéssel meghirdetett meghívásos

Előminősítési hirdetéssel meghirdetett tárgyalásos

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetéssel meghirdetett meghívásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetéssel meghirdetett tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetéssel induló tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :

Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 122. § (7) bekezdésének a) pontjában rögzített feltétel fennállása alapján, tekintettel arra, hogy az eljárás becsült értéke nem érte el a 25.000.000,- Ft-ot hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytatott le.

III.2) Értékelési szempontok

III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)

Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszerzőpontok alapján

Szerzőpont

Súlyszám

VAGY

Egyéb:

III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést alkalmaztak **nem**

III.3) Adminisztratív információk

III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)

III.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben **nem**

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)

Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

Ajánlati/részvételi felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

III.3.3)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben **nem**

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)

Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

A Szerződés száma: **1** Rész száma: **1** Elnevezés: **Megbízási szerződés az „NYDOP-2.1.1/B-09-2f-2011-0001, Fertőrákosi barlangszínház - kőfejtő értékmegőrző és értéknövelő turisztikai célú fejlesztése” című projekt során műszaki ellenőri tevékenység ellátása**

IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:

igen

IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:

IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: **3**

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: **0**

IV.4)

A szerződéskötés időpontja: (év/hó/nap)

IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: **CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő Zrt.**

Postai cím: **Dió u. 3-5.**

Város/Község: **Budapest**

Postai irányítószám: **1112**

Ország: **HU**

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)

A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)

Érték: **16.881.890** Pénznem: **HUF**

Áfa nélkül

Áfával

Áfa (%) ,

A szerződés végleges összértéke

Érték: **18.300.000** Pénznem: **HUF**

Áfa nélkül

Áfával

Áfa (%) ,

és

a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat **18.300.000** /

és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: **18.650.000** Pénznem: **HUF**

Áfa nélkül

Áfával

Áfa (%) ,

Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)

Az évek száma: VAGY a hónapok száma:

A szerződés határozatlan időtartamra szól **nem**

IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: **nem**

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételeivel történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):

Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:

Arány (rész): , (%)

Nem ismert

Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)

IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése

mikro vállalkozás

kisvállalkozás

középvállalkozás

egyéb

IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)

Név:

Cím:

Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):

Érték: Pénznem:

Áfa nélkül

Áfával

Áfa (%) ,

IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)

Renta Plusz Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (név) 2013 Pomáz, Katona József u. 2118/44 hrsz (cím)

Magyarország (székhely szerinti ország)

CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő Zrt. (név) 1112 Budapest, Dió u. 3-5. (cím)

Magyarország (székhely szerinti ország)

Architorg Studio Építészeti Kft. (név) 1025 Budapest, Tömörkény u. 10/B (cím)

Magyarország (székhely szerinti ország)

------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----

IV.11)

A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett **nem**

IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt **nem**

------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-----

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos **igen**

(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:

NYDOP-2.1.1/B-09-2f-2011-0001

V.2) További információk (adott esetben)

V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:

Dátum: 2013/06/03 (év/hó/nap)

V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)

Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:

szerezési feltételként

bírálati részszerpontként/alszerpontként

a műszaki leírás részeként

az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)

az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával

V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)

Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:

szerezési feltételként

bírálati részszerpontként/alszerpontként

a műszaki leírás részeként

alkalmassági feltételként

védtett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján

V.2.4) Egyéb információk:

V.3)

E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/09/02 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)-----