

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1. Az ajánlatkérő neve és címe:

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (H-9400 Sopron, Fő tér 1.)

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Közbeszerzés tárgya: „NYDOP-2.1.1/B-09-2f-2011-0001, Fertőrákosi barlangszínház - kőfejtő értékmegőrző és értéknövelő turisztikai célú fejlesztése” című projekt műszaki ellenőri tevékenység ellátása

Közbeszerzés mennyisége:

A feladat meghatározása:

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet 16.§. szerint.

- a) az Étv. 43. § (1) bekezdés b)–d) és g) pontjában meghatározottak,
- b) az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése a jogerős építési (létesítési) engedély, illetve műemlék esetén örökségvédelmi hatósági engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján,
- c) az építmény kitűzése helyességének, szükség esetén a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése,
- d) az építési napló(k) ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése,
- e) a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban,
- f) a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építető részére,
- g) a munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése,
- h) az átadás-átvételi eljárásban való részvétel,
- i) egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése,
- j) a beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelelőség-igazolása meglétének ellenőrzése,
- k) az építési műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban,
- l) műszaki kérdésekben az építető döntéseinek előkészítése,
- m) műszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakértő bevonására),
- n) pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése,
- o) teljesítésigazolás kiállítása,
- p) a kiállított teljesítésigazolásnak – a fővállalkozó kivitelező által megküldött teljesítésről szóló értesítés kézhezvételétől, vagy ha szerződés vagy jogszabály átadás-átvételi eljárást határoz meg, ennek lezárásától számított, szerződésben meghatározott, de legfeljebb tizenöt munkanapon belül – az építető, a fővállalkozó kivitelező, valamint építetői fedezetkezelő közreműködése esetében az építetői fedezetkezelő részére történő megküldése.

(4) Ha az építőipari kivitelezési tevékenységet több fővállalkozó kivitelező végzi, az építési műszaki ellenőr összehangolja a felelős műszaki vezetők tevékenységét és gondoskodik arról, hogy az elvégzett építési-szerelési munkák (rész munkák) vonatkozásában az egyes fővállalkozó kivitelezők felelős műszaki vezetői által tett nyilatkozatok – az építési napló részeként – a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásakor az építető és az építésügyi hatóság rendelkezésére álljanak.

(5) Az építési műszaki ellenőr hiba, hiányosság megállapításáról, a terv és a szerződés szerinti teljesítést befolyásoló minden körülményről köteles az építtetőt haladéktalanul értesíteni.

A kivitelezés során megvalósítandó főbb mennyiségek:

1. Bontási munkák

Bontott törmelék elszállítása lerakóhelyre lerakóhelyi díjjal együtt 850 m³

Vasbeton-, sáv-, talp-, lemez-, fal-, lépcső bontása 582 m³

Beton aljzatok, járdák bontása 349 m³

Teherhordó és kitöltő falazat bontása 331 m³

Műkö burkolatok bontása 626 m

Fém nyílászáró szerkezetek bontása 102 m²

Rácsok, korlátok, kerítések bontása, csőkorlát bontása 390 m

Rácsok, korlátok, kerítések bontása, drótfonatos kerítés, oszlopokkal, alappal együtt és elszállítással 575 m

2. Parkoló és útépítési munkák

Földkitermelés 1575 m³

Tükörkészítés, simító hengerlés 3600 m²

Talajjavító réteg 720 m³

Folyókakészítés 206 m

Mechanikailag stabilizált alapréteg 854 m³

Kiemelt szegély készítése 261 m

Süllyesztett szegély vagy futó sor készítése 917 m

Közúti jelző- és útbaigazító táblák 11 db

3. Tűzvédelmi létesítmények

Tűzivíz tároló medence 150 m³

4. Fogadóépület épület építése - lapos tetejű földszintes épület zöldtetővel fedetten

Beépített alapterület - látogatóközpont: 158,96 m²

Az épület hasznos alapterülete - látogatóközpont: 79,87 m²

Szintek száma: 1

Építménymagasság: (teljes épületre) 3,45m

Építészet, statika, épületgépészet, elektromos munkák

5. Látogatói vizesblokk építése - lapos tetejű földszintes épület zöldtetővel fedetten

Beépített alapterület - vizesblokk: 103,28 m²

Az épület hasznos alapterülete - vizesblokk: 70,30 m²

Szintek száma: 1

Építménymagasság: (teljes épületre) 3,46 m

Építészet, statika, épületgépészet, elektromos munkák

6. Gazdasági épület építése - lapos tetejű földszintes épület zöldtetővel fedetten

Beépített alapterület : 192,28 m²

Az épület hasznos alapterülete : 126,76 m²

Szintek száma: 1

Építménymagasság: (teljes épületre) 2,88 m

Építészet, statika, épületgépészet, elektromos munkák

7. Bányászati jellegű munkák a barlangban

Csővázás állvány építés és bontás 6200 lm³
Kopogózás és törmelék kitakarítás 1200 m²
Közethorgonyok beépítése 700 db
Tűzhorganyzott acélháló 900 m²
Pilléren átmenő horgonyok átm.42 mm 50 db
Tűzhorganyzott kivitelű horgonyok 182 db
Speciális függesztő szerkezet 84 db
Szálkő jövesztése, réselő illetve fűrészelő géppel 500 m³
C6 szilárdságú betonnal feltöltés 750 m³
Repedésmozgás ellenőrző monitoring hálózat 3 db komplett mérőegység telepítése

8. Büfé és vizesblokk építése barlangban
Nettó 100,80 m² alapterület
Építészeti, statikai, épületgépészeti, elektromos munkák

9. Színház építése barlangban, hang és fénytechnika nélkül
Homlokzati csőállvány 230 m²
Munkagödör földkiemelése 6200 m³
Tükörcsészítés 1600 m²
Beton aljzat 149 m³
Úsztatott vagy fűtési esztrich 1500 m²
Teherhordó és kitöltő falazat 281 m²
Pincefalazat 97 m²
Válaszfal építése 664 m²
Épület acélszerkezetek 4 t
Fa dobogó 95 m²
Oldalfalvakolat 3080 m²
Fal-, pillér- és oszlopburkolat 312 m²
Beton padozatok 660 m²
Színpadburkolat alá 10/7,5 cm-es párnafák 607 m²
Vörösfenyő színpadburkolat 698 m²
Ipari padlóburkolat 892 m²
Átszellőztetett homlokzatburkolat 155 m²
Vörösfenyő falburkolat 133 m²
Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótokok 44 db
Füstgátló ajtók 2 db
Beltéri ajtólapok elhelyezése 44 db
Belső festéseknél felület előkészítése, 3370 m²
Diszperziós festés 3370 m²
Külső fafelületek alap-, fedőmázolása 801 m²
Talajnedvesség elleni szigetelés 1342 m²
Padlószigetelés 1243 m²
Üzemi-használati víz elleni szigetelés 1165 m²
Csapadékvíz elleni szigetelés 2170 m²
Lapostető hő- és hangszigetelése 770 m²
Padló hőszigetelő 675 m²
Emelő berendezés 1 db
TÖMÖRÍTETT HOMOKOS-KAVICS ÁGYAZAT 192,8 m³
BETONACÉL SZERELÉS 15,4 to
SÁVALAPOK ÉS PONTALAPOK KÉSZÍTÉSE C16/20 151,2 m³
SZERELŐBETON 64,3 m³

VASALT ALJZAT 158,4 m³
5 CM VASTAG SZERELŐBETON 34m³
SÁVALAPOK KÉSZÍTÉSE 33,5 m³
SÍKLEMEZ FÖDÉM ZSALUZÁSA 1260 m²
ÍVES ZSALUZÁS 124 m²
MELLVÉDFALAK ZSALUZÁSA 90,5 m²
BETONACÉL SZERELÉS 101,85 to
SÍKLEMEZ FÖDÉM BETONÓZÁSA, 301,5 m³
ZSALUKÓ FAL BETONÓZÁSA 366,5 m³
VASBETON NÉZŐTÉRI LEMEZ KÉSZÍTÉSE 159 m³
Épületgépészet
Erős- és gyengeáramú kiépítés

10. Tanösvény és kiállítás építése a barlangban, hang és fénytechnika nélkül
Tömörített feltöltés készítése 532 m³
12 cm vtg. ipari padló 1352 m²
16 cm vtg. ipari padló 95 m²
Teherhordó és kitöltő falazat 72 m²
50.50.3,5 ponthegeesztett tüzihorganyzot háló 340 m²
Egyhjú tetőfedés profilos fémlemez elemekből 101 m²
Lakatosszerkezetek, acélkorlát
Acélfelületek festés 680 m²
Üzemi-használati víz elleni szigetelés 1552 m²
Szivárgórendszerek 163 m²
Felvonó telepítése 1 db
Szórt alap 385 m³
Murvás rész, burkolat készítése 324 m³
Mechanikailag stabilizált alapréteg 98 m³
Süllyesztett szegély vagy futósor 186 m
Hengerelt aszfalt kötőréteg 16,78 m³
Hengerelt aszfalt kopóréteg 16,78 m³
RÉZSŰS FÖLDKIEMEELÉS 25,5 m³
TÖMÖRÍTETT HOMOKOS-KAVICS ÁGYAZAT 13,4 m³
LIFTAKNA SÜLLYESZTÉKÉNEK ZSALUZÁSA 22,1 m²
SÁVALAPOK KÉSZÍTÉSE C20/25 8,8 m³
KÉTOLDALI FALZSALUZÁS 62,5 m²
BETONACÉL SZERELÉS 4,4 to
ZSALUKÓ FAL 32,6 m³
VASBETON LÉPCSŐLEMEZ 12,2 m³
ACÉLSZERKEZETŰ LÉPCSŐK, GYALOGHÍD, KILÁTÓ 25,58 to

11. Tájépítészeti munkák
Gyomfajok eltávolítása 5580 m²
Süllyesztett beton útszegély 640 fm
Térkő burkolat 765 m²
Kültéri beton burkolat 305 m²
Aszfalt burkolat újraszönyegezése 575 m²
Zúzottkő burkolat 1435 m²
Gerenda lépcsőfok 260 db
Kőpad ülőke 23 db
Acél korlát 524 fm

Drótfonatos kerítés javítása 150 m²
Kapu 4 db
Gabion támfal 259 fm
Faverem 7 db
Figyelmeztető sáv 115 fm
Fatelepítés 85 db
Cserjék ültetése 925 db
Talajtakaró cserjék 367 db

12. Energiaellátás, közművek kiépítése

ESZKÖZBESZERZÉS

13. Színpad világítási rendszerek

Fő fényszabályzó pult 1 db
Segéd fényszabályzó pult 1 db
Nézőtéri világításvezérlés 1 db
Kezelőabló a főkörokhöz 1 db
Profil fényvetők 27 db
Plán-konvex lencsés fényvető 4 db
Fresnel lencsés fényvető 22 db
Követő fejtékek 2 db
Intelligens fényvetők 24 db
Köd gép (Hazer) 1 db
Füstgép 1 db
Mechanikai, elektromos tartozékok, izzók

14. Színpad hangtechnikai rendszerek

Digitális hangkeverő (FOH pozíció és mobil felhasználás) 1 db
Hangkeverő tápegység 1 db
Guruló konténer 5 db
Digitális hangkeverő (monitor pozíció és mobil felhasználás) 1 db
Mérőhíd 1 db
Apple MacBook Pro 1 db
Külső hangkártya 1 db
CD lejátszó 2 db
LCD monitor 2 db
Hangsugárzó beépített végerősítővel 2 db
Dinamikus mikrofon 18 db
Kondenzátor mikrofon 21 db
Vezetéknélküli mikroport készlet 12 db
Mikrofonállvány 32 db
Színpadi mikrofonkábel 40 db
Szélessávú Line-Array hangsugárzó modul - L / R pozíció 12 db
Szélessávú Line-Array hangsugárzó modul - CENTER pozíció 4 db
Kiegészítő mélyfrekvenciás (szub) hangsugárzó 3 db
Digitális hangsugárzó controller beépített végerősítővel - FOH L / R csoportok 1 db
Digitális hangsugárzó controller beépített végerősítővel - FOH CENTER csoport 1 db
Monitor hangsugárzó 15" 6 db
Monitor hangsugárzó 10" 2 db

Monitor hangszugárzó 8" 8 db
Digitális hangszugárzó controller beépített végerősítővel - MONITOR hangszugárzók 3 db
Projektor (telepített) 1 db

15. Tanösvény és kiállítás - audiovizuális rendszer

Projektor (telepített) 1 db
Projektor tartószerkezet 1 db
Töltő és szinkronizáló egység. 4 db
MP3 lejátszó USB-A dugó csatlakozóval, fejhallgatóval 200 db

16. Tanösvény és Kiállítói Tér Színpadvilágítási rendszerek

Fényszabályzó pult 1 db
Intelligens fényvetők 5 db
Mechanikus, elektromos tartozékok, kábelezés

17. Színháztechnológia

Forgógyűrű 1 készlet
Mobil mellvéd elemek 2 készlet
Zenekari árok fedés 1 készlet
Láncos emelők vezérléssel 12 készlet
10 emelő szinkron vezérlése 5 emelőhöz
Mobil ponthúzó vezérléssel 8 db
Hordozható teleszkópos szerelő állvány 1 db
Mobil pódium szerelő állvány fogadásához nézőterre 1 készlet
Függönyözés 576 m²

18. Beltéri berendezési tárgyak

nézőtéri zsöllye 760 db
törölközőtartó
piperetárgyak, WC kefetartó
Szappanadagolók
Papíradagolók
Hulladékgyűjtő
Beltéri tükrök
Beltéri tükrök
öltözőszekrények
öltözőpadok
mobil bútorok (szekrények, székek, padok)
öltözőszekrények
áruvédelmi rádiófrekvenciás kapu
értékmegőrző szekrények

19. Barlang tanösvény eszközbeszerzés, kiállítás

ősföldrajzi környezetet bemutató installáció
geológiai rétegsort bemutató installáció
paravánfal, üvegfal, pecnetnéző

információs táblák, információs panelek

bemutató vitrin

diorámás ülőkék

650 cm hosszú ősbálna testrekonstrukciók, mennyezetre függesztve, kőzetcsavarokkal, speciális megvilágítással 1 db

Őscápa testrekonstrukciók, mennyezetre függesztve, kőzetcsavarokkal, megvilágítással 1 db

Cápa állkapocs rekonstrukciók, oldalfalra függesztve, kőzetcsavarokkal, speciális megvilágítással 1 db

Ősdelfin testrekonstrukciók, mennyezetre függesztve, kőzetcsavarokkal speciális megvilágítással 1 db

Tengeri tehenek testrekonstrukciók, mennyezetre függesztve, kőzetcsavarokkal 1 db

Kő faragványok készítése 3 db

Felnagyított fosszília rekonstrukciók speciális megvilágítással 6 db

Tudományosan hiteles fosszília másolatok 20 db

Feliratok, táblák, installációk, információs feliratok és arculati elemek 1 klt.

Tengerfű installáció 12 m2

Nyertes ajánlattevő köteles minden munkanapon a kivitelezést ellenőrizni.

Nyertes ajánlattevő köteles a kivitelezés jótállási időszakában (24 hónap) rendelkezésre állni, erre irányuló igény esetén az éves jelentések összeállításában közreműködni, szakmai tanácsadást nyújtani.

3. A választott eljárás fajtája: a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 122. § (7) bekezdésének a) pont szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: Ajánlatkérő közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 122. § (7) bekezdésének a) pontjában rögzített feltétel fennállása alapján, tekintettel arra, hogy az eljárás becsült értéke nem érte el a 25.000.000,- Ft-ot hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytatott le.

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetve az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: -

6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetve meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének/megküldésének napja: 2013. július 03.

7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra:

-

c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: -

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 3 (három)

9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont - az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai - szerinti tartalmi eleme, elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

Ajánlattevő neve: Renta Plusz Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Ajánlattevő székhelye: 2013 Pomáz, Katona József u. 2118/44 hrsz

Alkalmasságuk indokolása: Ajánlattevő a jogszabályi és az ajánlatkérői előírásoknak (ajánlattételi felhívás és dokumentáció) megfelelő, érvényes ajánlatot nyújtott be, illetve az előírt és rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján alkalmas a szerződés teljesítésére.

Ajánlati ár (nettó Ft): 18.650.000,- Ft

Ajánlattevő neve: CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő Zrt.

Ajánlattevő székhelye: 1112 Budapest, Dió u. 3-5.

Alkalmasságuk indokolása: Ajánlattevő a jogszabályi és az ajánlatkérői előírásoknak (ajánlattételi felhívás és dokumentáció) megfelelő, érvényes ajánlatot nyújtott be, illetve az előírt és rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján alkalmas a szerződés teljesítésére.

Ajánlati ár (nettó Ft): 18.300.000,- Ft

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): -

c)** c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: -

d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a pontszámok közötti pontszámot: -

10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

Architorg Studio Építészeti Kft. (1025 Budapest, Tömörkény u. 10/B)

1. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírta, hogy P.2.) 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján csatolni kell az ajánlattevő (közös ajánlattevő esetén minden ajánlattevő) cégjegyzékben szereplő valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó, nyilatkozatát, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak, az alábbi tartalommal:

- vezetett pénzforgalmi számla száma,

- mióta vezeti a pénzforgalmi számláját,

- számláján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 12 hónapban volt-e 15 napot meghaladó sorba állítás. „Sorba állítás” alatt Ajánlatkérő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. LXXXV tv.2.§ 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.

P.2.) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben bármely számlavezető pénzügyi intézménynél vezetett pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 12 hónapban 15 napot meghaladó sorba állítás volt;

Ajánlattevő a fenti alkalmassági feltételnek való megfelelést nem igazolta, azaz nem csatolta a cégjegyzékben szereplő valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó, fenti tartalmú nyilatkozatot, Ajánlatkérő kérte a hiányt pótolni!

A fenti hiányt Ajánlatkérő, saját maga által kiállított nyilatkozattal pótolta, melyben lenyilatkozta, az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 12 hónapban 15 napot meghaladó sorba állítás bankszámláján nem volt.

A fentiekre tekintettel, Ajánlattevő nem az eljárást megindító felhívás P.2.) pontjában előírt igazolási módnak megfelelően igazolt, mivel Ajánlatkérő ilyen irányú hiánypótlási felhívása ellenére sem csatolta a számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatot. Így az Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján, mivel ajánlata egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlattevő neve: CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő Zrt.

Ajánlattevő székhelye: 1112 Budapest, Dió u. 3-5.

Ajánlati ár (nettó Ft): 18.300.000,- Ft

Indokolás: Ajánlattevő érvényes ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást.

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: -

12.* A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: -

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -

13. A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: -

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -

14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: -

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2013. augusztus 1.

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2013. augusztus 10.

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2013. július 31.

17.* Az összegezés megküldésének időpontja: 2013. július 31.

18. Összegezés módosításának indoka: -

19. Az összegezés módosításának időpontja: -

20. A módosított összegezés megküldésének időpontja: -

21. Az összegezés javításának indoka: -

22. Az összegezés javításának időpontja: -

23. A javított összegezés megküldésének időpontja: -

24. Egyéb információk: -