



ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Uniós, Nyílt eljárás - EKR002046202022

E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés tárgya: **Soproni piac-vásárcsar.és környezetének felújítása**

Ajánlatkérő neve: **Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata**

I. szakasz: Ajánlatkérő

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------|--------------|
| Hivatalos név: | Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata | Nemzeti azonosítószám | 15728049208 | | | | |
| Postai cím: | Fő Tér 1. | | | | | | |
| Város: | Sopron | NUTS-kód: | HU221 | Postai irányítószám: | 9400 | Ország: | Magyarország |
| Kapcsolattartó személy: | Dr. | Sárvári | Szabolcs | | | | |
| E-mail: | jegyzo@sopron-ph.hu | Telefon: | +36 99515113 | Fax: | +36 99320939 | | |
| Internetcím(ek) | | | | | | | |
| Az ajánlatkérő általános címe: (URL) | https://www.sopron.hu | | | | | | |
| A felhasználói oldal címe: (URL) | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------|---------------|-----------------------|--------------|---------|--------------|
| Lebonyolító szerv(ek) adatai | | | | | | | |
| Hivatalos név: | IPPS Innovative Public Procurement Solutions Zártkörűen Működő Részvénytársaság | | | Nemzeti azonosítószám | 26143790208 | | |
| Postai cím: | Szabadság Utca 43. | | | | | | |
| Város: | Nyúl | NUTS-kód: | HU221 | Postai irányítószám: | 9082 | Ország: | Magyarország |
| Kapcsolattartó személy: | | Kaffka | Diána | | | | |
| E-mail: | kozbeszerzes@ipps.hu | Telefon: | +36 703223727 | Fax: | +36 17002293 | | |
| Internetcím(ek) | | | | | | | |
| Lebonyolító címe: | https://www.sopron.hu | | | | | | |
| A felhasználói oldal címe: (URL) | | | | | | | |

II.szakasz: Tárgy

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

Soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása

II.2) A beszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Soproni piac - vásárcsarnok és környezetének felújítása vállalkozási szerződés keretében
Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése és a Kbt. 135. § (12) bekezdése szerinti feltételes közbeszerzési eljárásként indítja, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő a Modern Városok Program keretében hazai forrásból kívánja finanszírozni a teljesítést. Ajánlatkérő a Támogatói Okirat módosítását kezdeményezte a megvalósítási határidő hosszabbítása miatt. A Szerződés azon a napon lép hatályba, amely napon ajánlatkérő hivatalosan értesíti a nyertes ajánlattevőt arról, hogy a Szerződés fedezete rendelkezésre áll (felfüggesztő feltétel). Amennyiben a Szerződés megkötése idején a feltétel már bekövetkezett, az értesítésre a szerződés megkötésével egyidejűleg kerül sor. Amennyiben ezen feltétel a Szerződés megkötésétől számított 6 hónapon belül sem valósul meg, e tény ajánlatkérő részéről érdekmulásnak minősülhet, melyre tekintettel ajánlatkérő élhet a Ptk. 6:213. § (1) bekezdés szerinti elállási jogával. Nyertes ajánlattevő erre alapozottan ajánlatkérővel szemben követeléssel nem élhet.

A kivitelezési feladat:

I. ÜTEM:

474/2 hrsz. alatti összekötő út kiépítése

- felvonulás, fák cserjék kivágása
- a 474/2 hrsz. alatti garázsok, tárolók bontása
- a 474/3 hrsz. alatti területen a tervezetthez képest műszaki csökkentésként a földmunkákat követően murvás útalap, készítése tömörítéssel 998 m2
- a terv szerinti tartalék terület földmunkái és murvás burkolat készítése 400 m2
- a terület ideiglenes lezárása

II. ÜTEM:

Ideiglenes piac kialakítása

- a 474/3 hrsz. alatt ideiglenes piac kialakítása a kivitelezés időtartalmára: ideiglenes árusításra és a piac személyzet kiszolgálására alkalmas konténerek bérlelése/elhelyezése és a működéséhez szükséges ideiglenes víz, szennyvízcsatorna és áramellátás kialakítása

III. ÜTEM

Bontási munkálatok:

- a jelenleg északi tömb teljes szanálása 168,5 m2
- a jelenlegi vasbeton ernyők és a kerengőt fedő 2,50 m belmagasságú tető bontása
- piactér jelenlegi aszfalt burkolatának, belső berendezéseinek teljes bontása,
- az elbontandó épületrészben lévő víz-, szennyvíz- és csapadékvíz-vezetékek elbontása
- építési hulladék folyamatos elszállítása
- jelenlegi rámpák átépítése

IV. ÜTEM:

Új épületszármay építése, Piac lefedés építési munkálatai.

1. Tartószerkezeti építőszerkezeti kialakítás:

- az új épületrész és a piac (csarnok) lefedés kialakításához alapozás munkálatai,
- 1072 fm fűrt cölöpalapozás
- az új épületrész (166,59 m2) blokk téglafalazat, vasbeton földem, vasbeton koszorúk építése
- Új épületrész padlószervezet ágyazat, aljzat, szigetelések kialakítása
- meglévő vizesblokk átalakítása, válaszfal bontással, új padlószervezettel, válaszfalakkal - piac csarnok kialakításához vasbeton oszlopok, blokk-tégla falazatok, vasbeton gerendák, koszorúk építése
- ragasztott fa tartószerkezet kialakítása 1507 m2-en
- új fedett piac/vásárcsarnok alapterülete 993 m2
- hagyományos tetőszerkezet kialakítása meglévő és új épületrészekben (1600 m2)
- kialakítandó csarnokrész padlószervezet építése földmunkával, ágyazat kialakítással, új ipari padló építésével 993 m2

2. Szakipari, közműépítési munkák és a meglévő épületek felújítási munkálatai:

- új épületrészben, meglévő vizesblokkban, csarnokrészben új közművek építése, új nyílászáró szerkezetek beépítése
- új burkolatok készítése az új épületrészben és a meglévő vizesblokkban
- elektromos és gépészeti munkák
- új épület, csarnok tetőszerkezet hőszigetelése 993 m2
- csarnok lefedés, meglévő épületek tetőszigetelése
- új épületrész vakolási, homlokzatképzési munkái
- csarnok kialakítás belső oldali homlokzatképzése vakolással festéssel
- meglévő épületek homlokzat felújítása vakolatjavítással, homlokzatfestéssel
- új piac bejárat kialakítása passzázskapuk beépítésével.
- az üzlet portálok javítása, mázolósa
- betonyp burkolatok készítése parkányokon, előtetőn 1810 m2
- Csarnok térben legyártott padok, elhelyezése 50 db, beszerzett hűtőgépek telepítése

1869 m2 ragasztott fa tartó tetőszerkezet kialakítása

V. ütem befejező és egyéb munkák

- a Csarnok utcában és az északi oldalon meglévő aszfaltburkolatok bontása, új ágyazati réteg és térkő burkolat építése, parkolók kialakítása 3396 m2
- a Vitnyédi és Schármár K. utcában a meglévő aszfalt burkolatok felújítása 10 m3

- Ideiglenes piac elbontása
- 50 m3-es monolit vasbeton tűzi víztároló elhelyezése földmunkával, ágyazattal, szerelvényekkel

Opciók tételek:

1. opció: Napelemes rendszer kiépítése: 40 KW-os rendszer, 114 db 370 W-os napelemmel, 2db 20 kW-os inverterrel, tartószerkezettel, kábelezéssel, beüzemeléssel
2. opció: Csarnok és Vitnyédi utcában, illetőleg az északi oldalon teljes közműrekonstrukció:
3. opció: Meglévő épületek új tető hőszigetelés beépítése:
4. opció: Homlokzati hőszigetelés készítése:
5. opció: Ideiglenes parkoló kialakítása:
6. opció: Meglévő épületeken külső nyílászáró szerkezetek cseréje:
7. opció: Újteleki u 6 sz. épület udvarában térkő burkolat és murvás parkoló kialakítása
8. opció: Újteleki u 10 sz. épület mögötti murvás parkoló kialakítása
9. opció: Újteleki u-i átnyitás út és parkoló térkő burkolása
10. opció: Építőmesteri munka (sarokvédő elemek, homlokzat színező vakolat)
11. opció: Új Közmű építés Újteleki utcai áttörés területén
12. Piac közvilágítási munkái
13. Közvilágítás Újteleki utcai áttörés területén

IV. szakasz: Eljárás

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

Kbt. Második Rész, XV. Fejezete 81. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás

IV.1.2) Az eljárás fajtája Uniós Nyílt eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 252-733543

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V.szakasz: Az eljárás eredménye

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma:

Az eljárás eredményes volt:

Igen

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 3

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

| Ajánlattevő neve, székhelye | Adószáma |
|--|-------------|
| Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt., Magyarország 9400 Sopron, Ipar Körút 13. | 11121426208 |
| A FÉSZ Zrt. (székhely: 9400 Sopron, Ipar körút 13., cjsz: 08-10-001549, adószám: 11121426-2-08) ajánlattevő határidőben (2023. január 30. 09:31:54) benyújtotta az ajánlatát, a Kbt. 71. § (1) bekezdése és a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti eljárási cselekményeknek határidőben, megfelelő tartalommal eleget tett, így ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban rögzített előírásoknak, továbbá az ajánlattevő és a kapacitást nyújtó szervezete nem állnak az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, ezért a FÉSZ Zrt. ajánlattevő ajánlata érvényes. 1. értékelési részzszempont: Összesített nettó vállalkozói átalánydíj (HUF) (opciós tételek és tartalékkeret nélkül): 1 249 900 000 2. értékelési részzszempont: Opciós tételek nettó díja (HUF, tartalékkeret nélkül): 439 500 000 2. értékelési részzszempont 1. alszempontja: Napelemes rendszer kiépítésének nettó vállalkozói díja (HUF): 20 192 500 2. értékelési részzszempont 2. alszempontja: Csarnok és Vitnyédi utcában, és az északi oldalon teljes közmű rekonstrukciójának nettó vállalkozói díja (HUF): 138 387 173 2. értékelési részzszempont 3. alszempontja: Meglévő épületek új tető hőszigetelés beépítésének nettó vállalkozói díja (HUF): 23 961 223 2. értékelési részzszempont 4. alszempontja: Homlokzati hőszigetelés készítésének nettó vállalkozói díja (HUF): 10 499 024 2. értékelési részzszempont 5. alszempontja: Ideiglenes parkoló kialakításának nettó vállalkozói díja (HUF): 19 119 166 2. értékelési részzszempont 6. alszempontja: Meglévő épületeken külső nyílászáró szerkezetek cseréjének nettó vállalkozói díja (HUF): 60 379 620 2. értékelési részzszempont 7. alszempontja: Újteleki u 6 sz. épület udvarában térkő burkolat és murvás parkoló kialakításának nettó vállalkozói díja (HUF) (474/1 hrsz-ú területen, Újteleki u 6. sz. épület udvarán): 8 628 589 2. értékelési részzszempont 8. alszempontja: Újteleki u 10 sz. épület mögötti murvás parkoló kialakításának nettó vállalkozói díja (HUF) (471/2 hrsz-ú területen, Újtelei u. 10. mögötti területen): 838 039 2. értékelési részzszempont 9. alszempontja: Újteleki u-i átnyitás út és parkoló térkő burkolásának nettó vállalkozói díja (HUF): 28 158 611 2. értékelési részzszempont 10. alszempontja: Építőmesteri munkák (sarokvédő elemek, homlokzat színező vakolat) nettó vállalkozói díja (HUF): 7 108 642 2. értékelési részzszempont 11. alszempontja: Újteleki utcai áttörés területén új közmű építés nettó vállalkozói díja (HUF): 43 893 177 2. értékelési részzszempont 12. alszempontja: Piac közvilágítási munkáinak nettó vállalkozói díja (HUF): 53 273 928 2. értékelési részzszempont 13. alszempontja: Újteleki utcai áttörés területén közvilágítás nettó vállalkozói díja (HUF): 25 060 308 3. értékelési részzszempont: A felhívás III.1.3) M.2.1. pontja szerinti szakember többlettapasztalata MV-É (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhezmeghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (0-36 hónap): 36 4. értékelési részzszempont: A felhívás III.1.3) M.2.1. pontja szerinti szakember többlettapasztalata MV-ÉV (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhezmeghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (0-36 hónap): 36 5. értékelési részzszempont: Jótállás időtartama a kötelezően előírt 36 hónapon felül (0-24 hónap): 24 | |

| | |
|--|-------------|
| STETTIN-HUNGARIA Magas- és Mélyépítőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 9400 Sopron, Somfalvi Út 14 | 10621143208 |
| A STETTIN-HUNGARIA Kft. (székhely: 9400 Sopron, Somfalvi u.14., cjsz: 08-09-002191, adószám: 10621143-2-08) ajánlattevő határidőben (2023. január 30. 10:28:01) benyújtotta az ajánlatát, a Kbt. 71. § (1) bekezdése szerinti eljárási cselekménynek határidőben, megfelelő tartalommal eleget tett, így ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban rögzített előírásoknak, továbbá az ajánlattevő és a kapacitást nyújtó szervezetei nem állnak az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, ezért STETTIN-HUNGARIA Kft. ajánlattevő ajánlata érvényes. A STETTIN-HUNGARIA Kft. ajánlattevőt ajánlatkérő nem kérte fel a Kbt. 69. § (6) bekezdése alapján alkalmazandó Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások benyújtására. | |

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:

| | |
|--|---------|
| Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt. | 12457.7 |
| Szöveges értékelés: 1.: Értékelési pontszám: 100,00; Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 4400 2.: Értékelési pontszám: 100,00; Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 2600 | |

| |
|--|
| 2.1: Értékelési pontszám: 76,66; Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 153,32 |
| 2.2: Értékelési pontszám: 98,21; Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 196,42 |
| 2.3: Értékelési pontszám: 98,16; Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 196,32 |
| 2.4: Értékelési pontszám: 100,00; Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 200 |
| 2.5: Értékelési pontszám: 100,00; Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 200 |
| 2.6: Értékelési pontszám: 100,00; Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 200 |
| 2.7: Értékelési pontszám: 85,93; Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 171,86 |
| 2.8: Értékelési pontszám: 81,13; Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 162,26 |
| 2.9: Értékelési pontszám: 92,92; Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 185,84 |
| 2.10: Értékelési pontszám: 100,00; Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 200 |
| 2.11: Értékelési pontszám: 95,84; Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 191,68 |
| 2.12: Értékelési pontszám: 100,00; Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 200 |
| 2.13: Értékelési pontszám: 100,00; Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 200 |
| 3.: Értékelési pontszám: 100,00; Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 1000 |
| 4.: Értékelési pontszám: 100,00; Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 1000 |
| 5.: Értékelési pontszám: 100,00; Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 1000 |

| | |
|--|--|
| STETTIN-HUNGARIA Magas- és Mélyépítőipari Korlátolt Felelősségű Társaság | 12166.42 |
| Szöveges értékelés: | 1.: Értékelési pontszám: 96,27; Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 4235,88 2.: Értékelési pontszám: 96,27; Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 2503,02 2.1: Értékelési pontszám: 100,00; Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 200 2.2: Értékelési pontszám: 100,00; Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 200 2.3: Értékelési pontszám: 100,00; Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 200 2.4: Értékelési pontszám: 79,36; Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 158,72 2.5: Értékelési pontszám: 91,27; Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 182,54 2.6: Értékelési pontszám: 85,96; Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 171,92 2.7: Értékelési pontszám: 100,00; Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 200 2.8: Értékelési pontszám: 100,00; Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 200 2.9: Értékelési pontszám: 100,00; Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 200 2.10: Értékelési pontszám: 91,73; Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 183,46 2.11: Értékelési pontszám: 100,00; Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 200 2.12: Értékelési pontszám: 87,11; Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 174,22 2.13: Értékelési pontszám: 78,33; Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 156,66 3.: Értékelési pontszám: 100,00; Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 1000 4.: Értékelési pontszám: 100,00; Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 1000 5.: Értékelési pontszám: 100,00; Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 1000 |

| |
|--|
| V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: |
| 0100 |
| V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: |
| Nettó Vállalkozói Díj (HUF) (opciós tételek és tartalékkeret nélkül): fordított arányosítás, 2. értékelési részszerpont valamennyi alszerpontja: fordított arányosítás, 3.-4.-5. értékelési részszerpont: egyenes arányosítás. Ajánlatkérő a 3. és 4. értékelési részszerpont esetében a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján 36 hónapban határozza meg az értékelés legkedvezőbb szintjét. Azaz amennyiben ajánlattevő 36 hónapnál többet, például 61 hónapot ajánl meg, ez esetben is a pontskála felső határa szerinti pontszámot (100 pont) kapja. Ajánlatkérő a 3. és 4. értékelési szerpont esetében a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál (tehát a képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb). A jótállás esetében a nyertes ajánlattevőnek legalább 36 hónapot kell vállalnia, értékelésben kizárólag a 36 hónap felett megajánlott hónapszám vehető figyelembe. A Kbt. 77. § (1) bekezdése szerint a többlet jótállás legkedvezőbb szintje 24 hónap, a 24 hónap feletti megajánlások a maximális 100 pontot kapják. Jótállás esetében a legkedvezőtlenebb szint 0 hónap. |
| V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok) |
| Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka: |
| Ajánlattevő neve, székhelyeAdószáma |

| |
|--|
| V.2.7) A nyertes ajánlattevő |
| Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: |
| Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt., Magyarország 9400 Sopron, Ipar Körút 13.11121426208 |
| A FÉSZ Zrt. (székhely: 9400 Sopron, Ipar körút 13., cjsz: 08-10-001549, adószám: 11121426-2-08) ajánlattevő határidőben (2023. január 30. 09:31:54) benyújtotta az ajánlatát, a Kbt. 71. § (1) bekezdése és a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti eljárási |

cselekményeknek határidőben, megfelelő tartalommal eleget tett, így ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban rögzített előírásoknak, továbbá az ajánlattevő és a kapacitást nyújtó szervezete nem állnak az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, ezért a FÉSZ Zrt. ajánlattevő ajánlata érvényes. A FÉSZ Zrt. ajánlattevő által tett megajánlás (opciós tételek és tartalékkeret nélkül nettó 1 249 900 000) megfelel az ajánlatkérő által rendelkezésre álló fedezet (nettó 1 300 000 000 Ft) mértékének.

1. értékelési részszerpont: Összesített nettó vállalkozói átalánydíj (HUF) (opciós tételek és tartalékkeret nélkül): 1 249 900 000

2. értékelési részszerpont: Opciós tételek nettó díja (HUF, tartalékkeret nélkül): 439 500 000

2. értékelési részszerpont 1. alszerpontja: Napelemes rendszer kiépítésének nettó vállalkozói díja (HUF): 20 192 500

2. értékelési részszerpont 2. alszerpontja: Csarnok és Vitnyédi utcában, és az északi oldalon teljes közmű rekonstrukciójának nettó vállalkozói díja (HUF): 138 387 173

2. értékelési részszerpont 3. alszerpontja: Meglévő épületek új tető hőszigetelés beépítésének nettó vállalkozói díja (HUF): 23 961 223

2. értékelési részszerpont 4. alszerpontja: Homlokzati hőszigetelés készítésének nettó vállalkozói díja (HUF): 10 499 024

2. értékelési részszerpont 5. alszerpontja: Ideiglenes parkoló kialakításának nettó vállalkozói díja (HUF): 19 119 166

2. értékelési részszerpont 6. alszerpontja: Meglévő épületeken külső nyílászáró szerkezetek cseréjének nettó vállalkozói díja (HUF): 60 379 620

2. értékelési részszerpont 7. alszerpontja: Újteleki u 6 sz. épület udvarában térkő burkolat és murvás parkoló kialakításának nettó vállalkozói díja (HUF) (474/1 hrsz-ú területen, Újteleki u 6. sz. épület udvarán): 8 628 589

2. értékelési részszerpont 8. alszerpontja: Újteleki u 10 sz. épület mögötti murvás parkoló kialakításának nettó vállalkozói díja (HUF) (471/2 hrsz-ú területen, Újtelei u. 10. mögötti területen): 838 039

2. értékelési részszerpont 9. alszerpontja: Újteleki u-i átnyitás út és parkoló térkő burkolásának nettó vállalkozói díja (HUF): 28 158 611

2. értékelési részszerpont 10. alszerpontja: Építőmesteri munkák (sarokvédő elemek, homlokzat színező vakolat) nettó vállalkozói díja (HUF): 7 108 642

2. értékelési részszerpont 11. alszerpontja: Újteleki utcai áttörés területén új közmű építés nettó vállalkozói díja (HUF): 43 893 177

2. értékelési részszerpont 12. alszerpontja: Piac közvilágítási munkáinak nettó vállalkozói díja (HUF): 53 273 928

2. értékelési részszerpont 13. alszerpontja: Újteleki utcai áttörés területén közvilágítás nettó vállalkozói díja (HUF): 25 060 308

3. értékelési részszerpont: A felhívás III.1.3) M.2.1. pontja szerinti szakember többlettapasztalata MV-É (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (0-36 hónap): 36

4. értékelési részszerpont: A felhívás III.1.3) M.2.1. pontja szerinti szakember többlettapasztalata MV-ÉV (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (0-36 hónap): 36

5. értékelési részszerpont: Jótállás időtartama a kötelezően előírt 36 hónapon felül (0-24 hónap): 24

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele: Igen

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

bontási munkák; ideiglenes konténerek elhelyezése; zsaluzás és állványozás; földmunka; síkalapozás; cölöpalapozás; helyszíni beton és vb. munka; ipari padló készítése; falazás és egyéb kőműves munka; acélszerkezeti munkák; ragasztott fatartók; ácsmunka

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

PROJECT 2006 Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Adószám:13717885208;Ország:Magyarország; Irányítószám:9400;Város:Sopron;Utca és házszám:Ipar Körút 13.)

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

PROJECT 2006 Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Adószám:13717885208;Ország:Magyarország; Irányítószám:9400;Város:Sopron;Utca és házszám:Ipar Körút 13.;Alkalmassági követelmény:III.1.3. M.2.2.)

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

| | |
|---|-------------|
| Ajánlattevő neve, székhelye | Adószáma |
| Horváth Color Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 9145 Bágyogszovát, Szabadság Utca 17. | 13672571208 |

Érvénytelenítés jogcíme:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenség indoka:

A 2023. február 21. napján küldött Kbt. 79. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatásnak megfelelően a Horváth Color Kft. (székhely: 9145 Bágyogszovát, Szabadság utca 17. cjsz: 08-09-013774 adószám: 13672571-2-08) ajánlattevő ajánlata (benyújtás időpontja: 2023. január 30. 09:48:25) a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen tekintettel arra, hogy az ajánlattevő nem tett eleget az ajánlatkérő által előírt hiánypótlási és felvilágosítás adási kötelezettségének, ezért az ajánlata az alábbiak szerint nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek

- az ajánlat nem tartalmazza a projekttervet (pénzügyi ütemterv, műszaki ütemterv, organizációs terv-rajzos és szöveges formában);
- az ajánlat nem tartalmazza a „Gazdasági szereplőkre vonatkozó információk” űrlapon bemutatott két kapacitást nyújtó szervezet esetében a Kbt. 65. § (7), (9) és (12) bekezdésének megfelelő, a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan – szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt – kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI.szakasz: Kiegészítő információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk

| | |
|---|------------|
| VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama | |
| Kezdetre: | 2023.03.01 |
| Lejárata: | 2023.03.10 |
| Moratóriummal kapcsolatos további információk: | |

| | |
|---|------------|
| VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: | 2023.02.28 |
| VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: | 2023.02.28 |
| VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: | |

| | |
|--|--|
| VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: | |
| VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: | |
| VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: | |

| | |
|--|--|
| VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: | |
| VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: | |
| VI.1.10) További információk: | |

V.2.9) pont folytatása: bádogozás; vakolási munkák; homlokzat hőszigetelés; szárazépítészeti munkák; homlokzat burkolat; hidegburkolás; alumínium nyílászárók elhelyezése; műanyag nyílászárók elhelyezése; ipari kapuk elhelyezése; acélajtók elhelyezése; meglévő nyílászárók felújítása; lakatosmunka; felületképzés; nyerstégla homlokzat tisztítása; szigetelés; információs táblák elhelyezése; út-és térburkolási munkák; víz-csatorna szerelés; szellőzés szerelés; gázszerelés; közműépítési munkák; erősáramú villanszerelés; gyengeáramú villanszerelés; közvilágítási munkák; napelemes rendszer; tűzvédelmi munkák; villamos felelős műszaki vezetői feladatok

